ZMLUVA O DIELO €. 012024
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

.
Zmluvné strany

i Objedndvatel : Obec Kuéin

So sidlom : Obecny urad, Kuéin 57, 096 12 Kurima
Zastipeny : Katarina Malikova

1IC0: 00322229

DIC: 2020778848

Bankové spojenie :

IBAN: 5K04 5600 0000 0036 2038 0001
Tel.: +421950433171

E mail; oukucin@gmail.com

Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych: Katarina Malikova, starostka obce

Dalej len Objedndvatef

1.2 Zhotovitel :

Nazov lidra: Marek Kristof

So sidlom ; 086 44 Dukovce
Zastlpeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy :Marek Kristof

I€o; 46296573

DIC : 1084261112
ICDPH : SK1084261112
Bankové spojenie :

1BAN:

Tel: +421/905152711
E-mail : marek-_kristof33@gmail.com

Dalej len Zhotovitel

Il. Predmet zmluvy
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Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat pre objedndvatela stavebné prace s ndzvom: "Kuéin,
miestna komunikicia — 50 01" (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavizok objednavatela
riadne zhotovené dielo prevziaf azaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela, ktord je wysledok sifaie
uskutoénenej podla zikona o verejnom obstardvani € 343/2015 Z. z. v zneni neskordich predpisov.

2.2
Zhotovif sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpedenstvo, v silade

s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpottu stavby, ktory tvori prilohu & 1 zmluvy
apodla projektove] dokumentdcie vzmysle podmienok wydanych prisludnym stavebnym tradem, podla

.T



platnych STN a vieobecne zdviznych pravnych predpisov.
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Zhotavitel vyhiasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonavat dielo podla tohte éldnku zmluwvy.

2.4,

Zhotovitel znaa nebezpefenstvo skody na zhotovovanej veci ai do dna riadneho odovzdania diela
zhotovitefom a prevzatia diela objednavatelom podfla . VIl tejto zmluvy.

11l. Miesto a £as vykonania diela

3.1

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatefa dielo v poladovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom £ase a mieste.

3.2.

Miesto realizacie diela: katastrdlne Uzemie obce Kuéin, parc.£. 152/2, 152f1, 318/12, 318/15

Terminy realizacie diela:

. Zadiatok realizacie: do 7 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska

. Dokonéenie realizacie: najneskor do 31.12.2024

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo do terminu uvedenom v odseku 3.3. V pripade, Ze zhotovitel wykana dielo
pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj vskoriom
pondknutom termine.

3.5.

Dodriiavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a viasnej sucinnosti objednavatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu ome3kania objednavatela s poskytnutim siginnosti nie je zhotovitel v omeskani
s pinenim z2dvdzku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér vak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staiuje zhotovovanie diela s dasledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne oboznamit
objednavatela o tejto skutoénosti ziznamom v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatela).

IV. Cena za dielo
4.1,
Cena za vyhotovenie diela je stanovend na ziklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v stilade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vykondvacou vyhldskou £ 87/1996
Z. 2. v zneni neskoriich predpisov, ako cena maximalna a je ipecifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze
vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu €. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréend vo wyike:
Cena bez DPH 46 743,91 EUR
OPH vo vyike 20% 49 348,78 EUR
Cena s DPH 56 092,69 EUR

4.3.

V cene si zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych daliich ndkladov, ktoré su potrebné na
kompletni realizaciu vietkych zmluvnych wykonov a wykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo
kolaudovatelné a uiivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze cenovd ponuka je kompletna a bola vypracovana
na zaklade projektovej dokumentacie poskytnutej Objedndvatelom.

V. Platobné podmienky

5.1.
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela. Fakturdcia bude realizovand po ukonéeni

celého diela.



5.2

Zhotovitel bude fakturovat pinenie po realizcii diela na zdklade odovzdania stavby bez zavad. Podkladom pre
vystavenie faktiry bude supis skutofne vykonanych pric a doddvok podfa uréeného limitu odsuhlaseny
stavebnym dozorom objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku.

5.3

Faktura bude predkladana na Ghradu v 3tyroch wyhotoveniach. Prilohou faktdry bude supis vykonanych prac
a doddvok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela a zdstupcom zhotovitefom, plus
prisluiné doklady o cendch a Uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skusok, reviznych sprav,
odpracovanych hodinovy ziftovacich sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpocte nebeli ocenené polozkami
z pouditych cennikov stavebnych prac podpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom
a opravnenou osobou objednavatela (technickym dozorom objednévatela), ktori svojimi podpismi zarucujd, e
fakturované stavebné price boli skutoéne realizované podla schvilenej PD a ocenené poloikou zo schvaleného
rozpoftu a boli zrealizované v poZadovanej kvalite a z predpisanych materialov. Jednotlive poloZky v prilohach sa
nebudi uvidzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach.
53.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktiry uvadzat aj tieto udaje:

. oznacenie faktiry a jej cislo,

. ipecifikicia plnenia v zmysle detailného rozpoltu oznacena ai na uroven cisla a ndzvu poloZkovitého
vidavku v rozsahu objemu vykonanych a odsahlasenych prac v prilohe ako sipis prac

® ipecifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),

. fislo Gétu zhotovitela v tvare IBAN,

. $pecifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD,

petiatka a podpis oprdvnenej osoby zhotovitela,
ditum doruéenia dokladu objednédvatelovi (odtlatok petiatky podatelne objednavatela)

V pripade, ze faktira nebude obsahovaf uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat
nespravne uvedené (daje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie
5 tym, e nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktdry.

5.3.2

Zhotovitel je povinny stpis pric poloikovitého rozpottu obsahujuci nazvy objektoy, poloiiek, jednotkové ceny,
mnoistva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznagenim, razitkom, podpisom zhotovitela a so
schvilenim stavebného dozora objednavatela vo forme jeho podpisu a razitka na kaidom liste supisu, je
povinny aj predlozif na CD/DVD fotodokumentaciu zhotoveného diela a/ alebo Casti diela vztahujiceho sa
k predkladanému supisu.
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Zhotovitel je povinny sdpisy vykonanych prac doddvané ako podklad k fakture predioiif Objednavatelovi aj v
elektronickej forme [Microsoft Excel) pre investicné projekty.

5.4.

Faktiry budi uhradzané formou bezhotovostného platobneého styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od prevzatia faktiry objednavatelom.

5.6.

Jednotlivé faktiry musia spifiaf ndleZitosti dafiového dokladu a aj naleitosti v zmysle § 74 ods. 1 zdkona L.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov.
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V pripade, e faktira nebude obsahovat nalefitosti uvedené v predchddzajicom bode, resp. bude podstatne
porudovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vratif ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade nova lehota zagne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

5.8.

Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktiry celého diela je
podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati
diela, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzddvacom protokole. Po splneni uvedenych
podmienck zhotovitel vystavi koneénd faktaru celého diela, ktord objednavatel uhradi. Prilohami ku konectnej
fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych uZ objednavatefom uhradenych faktdr, ako aj
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkow.

5.9



Zmluvné strany sa dohodli, fe akékofvek sipisy skutoéne zrealizovanych prac ako aj odsihlasenie naviac prac
bude pravoplatne potvrdené v silade sustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsihlaseni osobou
opravnenou konat za objednavatela vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody
6.1.
Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 7 dni od vyzvania objednavatelom.
O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel uvedie
zodpovednii osobu — technicky dozor, ake aj vietky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré s
potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznaéne anezamenitelne vymedzi
rozsah odovzdivaného staveniska a moiné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych
zariadeni a Zatni pre zamestnancov zhotovitefa (dalej spoloéne len ,Energie”). Naklady spojené s energiami,
ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je
povinny viest evidenciu tychto wydavkov. V pripade, ie vyidie uvedené energie aostatneé sluzby zabezpedi
objednévatel zhotovitel ich na zdklade odborného prepoétu uhradi objednavatelovi.
6.2,
Zhotovitel sa zavizuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatefa stavebné povolenia a vietky
rozhodnutia organov titnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
6.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonaf dielo riadiacimi pracovnikmi, ktorych zoznam tvori prilohu tejto zmluvy,
s uvedenim s certifikicie na éo bude uréeny, spolu s platnym opravnenim [certifikdtom).
6.4.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradeiiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraZnymi
paskami, ako aj za skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku objedndvatela ako aj tretich
o0s6b podla § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Po zisteni skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Uplnom znigeni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou
toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zniteného zariadenia, alebo veci nebude moiné je objednavatel
opravneny potadovat ndhradu Skody vo vyike hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v fase poikodenia.
6.5.
Pri udivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajuce zo vieobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatela — prevadzkovatefla a
zodpoveda za ich pripadné poru3enie a vzniknutl Skodu podfa prislusnych pravnych predpisov.
6.6.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a konstrukeil, za
pripadné znetistenie komunikdacii, ktoré bude pouiivat pre svoju &innost a v pripade blizkosti intravildnu aj za
dodriiavanie noéného a nedelného pokoja a zavdzuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom
jeho éinnosti pri uvedenych pracach, a to najneskor pri predkladani faktiry podfa bodu 5.2 zmluvy.
6.7
Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné poruenie a vzniknutd kodu zodpovedd v plnom rozsahu. Je tiez povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych &i potiarnych
zloziek a ulivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd zakonom znemoZnené, resp. obmedzovang.

6.8.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych materialoy, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaZ na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia
bodu 6.7 tohto Eldnku .

Odvoz odpadu zabezpeti zhotovitel na sklddku.

6.9

Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie
na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlditne uiivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.

6.10.

Zhotovitel na poziadanie objednavatela umoZni objednavatelovi a inym opravnenym osobam na vykon kontroly
(auditu), vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s pracami na diele a poskytnit im vietku potrebnd

suéinnost.



6.11.

Ma uskutofnenie diela musi zhotovitel poufit iba stavebné wyrobky, ktoré su podla osobitnych predpisov
vhodné na pouiitie v stavbe na zamyilany (Zel, a to podra ust. § 43f Stavebného zakona.

6.12.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky wyiadujii skor. Zaroven
zhotovitel zhotovi fotodokumentéciu celého postupu pric. Ak objednadvatel nevykeond kontrolu tychto prac, je
zhotovitel oprévneny pokrafovat v realizacii diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatolne poiadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vwkonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, e prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poliada o pisomné stanovisko projektanta,
autorského dozoru a stavebného dozoru.

6.13.

Kontrolu pric za objedndvatela bude wykondvaf opravnend osoba objedndvatela — technicky dozor
objednavatela, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.14.

Zhotovitel je povinny predloiif od vietkych wyrobkov azariadeni platné certifikdty, osvedienia o zhode,
osvedéenia o kvalite, o akosti od slovenskych skdiobni, zabezpeéi potrebné skasky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych nariem, doklad o uskiadneni odpadov. Po dokonceni diela Zhotovitel predloii
aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.15.

Zhotovitel je povinny poénic diom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust. § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vietky skutognosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najmi udaje ostavebnych pracach, ovykonani ititneho stavebnéhe dozoru, Statneho dozoru, dozoru
projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych Einnostiach ovplyvhujicich stavebné prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik pogas realizicie diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, az do
skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledoval obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojif svoje stanovisko. Ak
technicky/stavebny dozor objednévatela so zdznamom zhotovitefa nesihlasi, je povinny pripgjit k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zdpisom sahlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitela voéi zapisom objedndvatefa. Objednavatel mad privo robif si zo stavebného dennika
fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykenavat zdpisy v stavebnom
denniku zdstupca zhotovitela projektu stavby a autorsky dozor.

6.17. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, £as plnenia,
pripadne daldie zavizky tejto zmluvy o dielo, budu sluit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov
k zmluve odielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objedndvatela otakomto zdpise do troch (3)
pracovnych dni.

6.18.

V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania tejto zmluvy, musi subdodévatel, ktorého sa navrh na zmenu
tyka, splfiat podmienky GEasti tykajlice sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na vyldgenie podfa ]
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
najneskér tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodivatela, predloZit pisomné oznamenie o zmene
subdodévatela, ktoré bude obsahovat minimdlne: podiel zakazky, ktory md uchadzaé v dmysle zadat
subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast diela, ktorl ma subdodavatel vykonat, identifikatné Gdaje navrhovaného
subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konaf za subdodavatela v rozsahu mene a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a doklady na preukazanie splnenia podmienok (cgasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto
odstavca.

6.19.
Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsihlasene] PD a RD bez zavdzného stanoviska projektanta,

autorského dozoru, stavebného dozoru atechnického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenove
wytislené a odobrené vietkymi zdéastnenymi zlozkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeiné vykonanie vietkych skuSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpedi zhotovitel a predloZenie
dokladov o uspeinom vykonani tychto skisok a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturdcii tzv. HZ5 .



VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1

Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne oznamif pat (S) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia su zmluvné strany povinné dohodndt takl vzdjomnu
suginnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost priebeine
odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi podas realizicie diela odovzdané a to

najma :

. stavebné denniky,

L atesty o potiarnej odolnosti pouiitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,

. osvedéenia o akosti pouiitych konitrukcii a materialoy,

. doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

L opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo
pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

. projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch
wwhotoveniach.

7.3.

Objednavatef si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedoloii vietky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4,

Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi
zhotovitel, (icast objednavatela nie je vylifena. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vritane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom zdpisu je wyhldsenie
objednavatela, fe odovzdand £asf diela prebera a pokial nie, z akych dovodov.

7.5.

Objednavatel je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela zadriat 10%
z celkovej ceny diela ai do doby ich odstranenia.

7.6.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vjrobné zariadenia, zvyiny materidl a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
wypratat do 10 dni odo dfa protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstrinenie vad
a nedorobkov.

Tl

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so zmluvnymi
podmienkami a ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brinia bezpeénému a plynulému uiivaniu diela ai do ich
odstrinenia.

VIIl. Zodpovednost za vady a zaruéna doba
8.1.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v silade so zavazkami tejto
zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k zmluvnému déelu, a ze pocas zdruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
8.2.
Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v £l VIIl. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Uely odovzdania a prevzatia diela povaiuji aj
chybajiice alebo nedpiné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloit ku diu odovzdania a prevzatia diela
uvedené v bode 7.2,
8.3.
Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a zaéne plyndt odo dia prevzatia diela objednavatelom. V zaruénej dobe musi
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diclo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na wyrobky je minimalne 24 mesiacow.

8.4

Zaruka sa predizuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuiivané z dévodu vady, na ktord
sa vzfahuje zéruka.

8.5.

Zhotovite! je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v £ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spasobené porudenim jeho
povinnosti,

8.6.

Zhotovitel je pofas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vefahuje zdruka odstrdnit bez zbytoiného
odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej rozsah alebo technickd
zlofitost nie je potrebny dlhii Cas. O termine odstranenia vady dlhiom ako 20 pracovnych dni od prevzatia
oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7.

\ pripade vady, na ktord sa vzfahuje zdruka, vietky naklady slvisiace s odstrdnenim vady vrdtane nutnych
kontrol kvality bude hradif zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovaf protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.

\ protokole bude uvedeny spdsob atermin odstranenia vady, & zhotovitel uzndva svoju zodpovednost
a predlienie ziruénej doby s oznagenim €asti diela, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

8.9.

Ma stavebny materidl vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novd zaruku za rovnakych podmienck, ako
bola zdruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude
stanovena po prevkazani zodpovednosti za vadu.

8.11.
V' pripade, e zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich

uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, md objednavatel pravo dat ich odstranit tretej
osabe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie
9.1.
V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Easti podfa dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo wyike 0,05 % z celkovej
ceny diela za kaidy der omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika prdvo na nahradu
skody sposobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.
Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel

povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaZdy defi omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatefovi nezanikd prave na nahradu Skody spdsobenej poruienim povinnosti
uvedenym v tomto bode.

9.3;
V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny uctovat

objednavatelovi trok z omeskania vo vyike 0,05 % 2z nezaplatenej ceny diela za kaZdy den omeskania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, e zmluvny vzfah ma2u skondit:

. Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

. Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porudenia ustanoveni zmluvy ktoroukelvek zo

zmluvnych stran.



10.2.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho Géinky nastand diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné poruienie tejto zmluvy sa bude povaiovat okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj porusenie
zmluvnej povinnosti zhotovitefom spoéivajuce:

. V omeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela o viac ako 30 dni
. V nedodriani a nepreukdzani kvality diela pocas jeho realizacie.
10.4,

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena éast diela su vilastnictvom objednavatela
aj potas vykonavania diela zhotovitelom.

10.5.

V pripade dofasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizécie diela zddvodov na strane
objedndvatela zaplati objednavatel zhotovitelfovi skutoéne vynaloZené naklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovite! a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia”), vratane ich zamestnancoy,
st povinni dodriiavat miéanlivost vo vzfahu ku skutoénostiam zistenym pocas realizacie diela alebo sdvisiacim
s dielom. Vietky dokumenty, ktoré preverme zhotovitel od objednavatela, su doverné anebude moiné ich

pouiif bez predchadzajuceho sihlasu objedndvatela.

Xl. Vymedzenie niektorych pojmov
11.1.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentaciou a rozpor so vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
11.2
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena prica oproti projektovej dokumentacii.

11.3
Vedenim uskutoffiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych

ginnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sposobu a postupu uskutocriovania stavby, zodpovednost za silad
priestorove]j polohy s dokumentdciou stavby a za dodrianie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

Xll. Zaverefné ustanovenia,
12.1.
Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vietky spory, ktoré vyplynd v suvislosti s touto zmluvou o dielo budd riedit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych
stran, sa zmluvné strany dohodli, e spory budl riesené rozhodcovskym sddom SOPK Bratislava jedinym
rozhodcom, podla prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zdkona a ostatnymi viecbecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupraveneé v tejto zmiuve o dielo.
12.2
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou odislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu neoddelitelnou
siicastou tejto zmluvy o dielo.
12.3
Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost driom nasledujicom po
dni jej zverejnenia podfa platnej legislativy.
12.4
Zmluva je vyhotovena v iestich rovnopisoch, z toho 3tyri obdrii Objednavatel a dva Zhotovitel,
12.5
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
udinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy si dostatoéne jasné, urdité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby
sti opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaineho suhlasu ju podpisali.
12.6 Prilohy, ktoré tvoria necddelitelnu sicast tejto Zmluvy su:

Priloha . 1 — Rozpodet stavby
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Katarina Malikova Marek Kridtof

Starostka obce Konatel





